
2023年临床科室病房储物间安装门禁工程项目采购需求书及报价单
1.采购内容：我院临床科室病房内有一个储物间存放各种工具及其他物品，因在病房内有时门锁不及时，存在病人进入房间发生危险情况，因此需将病房储物间门锁换成门禁锁，由一家供应商为该项目进行门禁施工安装，并与我院现有门禁系统进行适配调试。

2.施工日期：合同签字并盖章后3日内进场施工，工期为30天。

3.维保日期：自门禁工程验收之日起12个月内免费维修及更换，但人为原因除外。

4.预算金额：人民币33000.00元。

5.门禁安装清单

	临床科室病房储物间安装门禁清单

	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	四门门禁控制器
	AJB-MJ11A4
	安居宝
	台
	1
	
	
	包安全防范分系统调试出入口系统 ≤16门

	2
	出入口目标识别设备
	AJB-MJ18BR(AM)A
	安居宝
	个
	14
	
	
	

	3
	门磁力锁
	A280
	熵基
	把
	7
	
	
	

	4
	门磁力支架
	A280
	国产
	套
	7
	
	
	

	5
	信号线 RVV-4*1.0
	RVV4*1.0
	国产
	米
	1200
	
	
	　

	6
	信号线 RVV-2*1.0
	RVV2*1.0
	国产
	米
	1200
	
	
	　

	7
	电源线 RVV-3*1.0
	RVV3*1.0
	国产
	米
	100
	
	
	　

	8
	跳线 配件
	电源端子 隔离端子
	国产
	项
	1
	
	
	　

	9
	辅材
	线管 卡玛 配件
	联塑
	米
	1200
	
	
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	总计
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